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[bookmark: _Toc54267469][bookmark: _Toc18114]第一章  投标须知
一、项目名称：调试广场地面维修项目
本项目采购形式编号：
二、招标内容及形式
本次招标内容：调试广场地面维修项目
招标形式：公开招标。
三、投标人须知
1、投标条件
所有拟投标人需满足以下条件，并经招标人审核通过后方可获得该项目的投标资格：
（1）拟投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，注册资金不少于500万人民币；且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；
（2）拟投标人应提供三证合一的营业执照复印件盖章版；
（3）拟投标人应提供法定代表人资格证明及身份证原件，法人参加的提供身份证原件；
（4）具有良好的商业信誉，在国家企业信用信息公示系统中无行政处罚、列入经营异常名录和列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息或上述信息已被移除；
投标人在近三年内在经营活动中无违法记录；
具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等；
投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的；
[bookmark: _Hlk226634680]拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；
（5） [bookmark: _Hlk226634701]投标方具备建筑业企业资质证书具备以下类别（满足任一即可）：建筑工程施工总承包三级及以上、市政公用工程施工总承包三级及以上。具备有效的安全生产许可证。投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求。
（6）满足技术、质量、资金等要求，财务状况良好、经营稳定，具有全面履约的能力，能提供相关信用等级和完税证明； 
（7）经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。
（8）企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）；
（9）年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；
（10）企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；
2、投标人要求招标人提供何种配合，需在标书中说明；
3、凡对本次招标提出的询问，均以招标方的答复为准。
2、招标人信息
招标人名称：中国重汽集团济南商用车有限公司 
招标人地址：山东省济南市章丘区世纪大道7777号 
[bookmark: _Hlk226549200][bookmark: _Hlk226549207]报名及投标招标事宜联系人：于涛 18668932187技术联系人：张儒卿 13210583393
4、 投标文件的递交
1.正本纸质标书请于开标日携带至现场递交。
2.电子版标书须在开标前上传至重汽e采通平台https://ecaitong.sinotruk.com:8012/，操作方式详见第四章《SRM-系统用户手册-非生产招投标（供应商使用）》。若逾期未完成重汽e采通上传标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。
[bookmark: _Toc47976601]注意：投标人必须在投标前根据《非生产供应商注册操作手册》完成账号注册！
五、投标保证金收取、缴纳有效期及罚没
1. 投标保证金的缴纳
1.1. 投标保证金的缴纳形式：银行基本账户转账
· 选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本帐户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由拟投标人自行承担。提供银行的转账凭证。
1.2. 投标保证金的金额及收款信息：人民币5000元
开户名称：中国重汽集团济南商用车有限公司
开户银行：中国银行股份有限公司济南分行
银行帐号：237744219844
联行号：104451039687
· 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。
1.3. 保证金缴纳截止时间：见议程安排
1.1. 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在一个付款周期内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期内原路返还（无息）。
1.2. 发生以下情况时，有权没收保证金：
1.3. 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
1.4. 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
1.5. 除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
1.6. 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
1.7. 供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
1.8. 截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。
1.9. 自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；
1.10. 采购文件规定的其他情形。
六、议程安排
1. [bookmark: _Hlk226704944]发标时间：2026年4月11日；
2. 应标截止时间：2026年4月20日17:00（北京时间）；
报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标公告中第三部分的“投标条件”准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。请务必在应标截止时间前完成注册及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。
报名成功后，可登录“中国重汽e采通”平台，在“供应商投标”模块下载招标文件。
3.投标保证金收取截止时间：2026年4月22日17:00
4.纸质投标文件提交截止时间：2026年4月23日14:00
[bookmark: _GoBack]5.投标截止时间：2026年4月21日17:00
6.答疑截止时间： 2026年4月21日17:00 ，逾期不受理。
答疑方式：电话、书面或电子邮件
联系人：张儒卿，13210583393
请于2026年4月20日14:00，联系负责人统一前往施工现场踏勘，未踏勘单位视为放弃投标，投标无效。
7.开标时间： 2026年4月23日14:00，若有变动另行通知。
8.开标地点：中国重汽集团济南商用车有限公司轻卡制造公司，若有变动另行通知。
因投标过程需要在重汽e采通操作，拟投标人开标前自行准备电脑。
七、评标
评标工作由招标人为该项目依法组织的、由三人及以上单数成员组成的评标工作小组负责，由评标工作小组按照国家招投标有关规定，本着公平、公正、公开、有序的原则，合理折扣确定推荐中标人。
（2）评标流程（资质标→技术标→商务标→综合得分确定中标人）
①资质标评审：资质标审核通过的单位，先进行唱标工作，并统一报价要求，进入技术标评审；
②技术标评审：评标专家组对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；经评审，技术标不低于70分要求的投标方进入商务标评审环节。
因投标过程需要在重汽e采通操作，拟投标人开标前自行准备电脑。
七、评标
评标工作由招标人为该项目依法组织的、由三人及以上单数成员组成的评标工作小组负责，由评标工作小组按照国家招投标有关规定，本着公平、公正、公开、有序的原则，合理折扣确定推荐中标人。
（2）评标流程（资质标→技术标→商务标→综合得分确定中标人）
①资质标评审：资质标审核通过的单位，先进行唱标工作，并统一报价要求，进入技术标评审；
②技术标评审：评标专家组对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；经评审，技术标不低于70分要求的投标方进入商务标评审环节。
技术评分标准
	序号
	评审大类
	评审子项
	评审标准（打分依据）
	分值
	实得分

	1
	施工组织设计与方案（30分）
	沥青铺设总体方案
	1. 方案贴合工程实际（如路面等级、交通量、），流程清晰（摊铺-碾压-养生）；
2. 施工部署合理，分区、分段施工计划可行；
3. 缺项或与实际不符扣5-8分，方案粗糙扣2-4分。
	8
	

	
	
	混合料制备与运输方案
	1. 沥青、集料选型符合规范，严禁使用再生料，配合比设计科学，适配AC系列混合料要求；
2. 搅拌、运输工艺合理，温控（150-170℃）、防尘措施到位；
3. 工艺不合理扣3-5分，无温控/防尘措施扣2-3分。
	8
	

	
	
	摊铺与碾压工艺
	1. 摊铺速度（2-6m/min）、厚度控制符合设计，碾压机械选型、碾压顺序（初压-复压-终压）合理；
2. 针对不同粒径混合料的碾压参数明确；碾压后厚度≥5cm。
3. 工艺参数缺失扣3-5分，碾压流程不合理扣2-4分。
	8
	

	
	
	工期保障措施
	1. 工期计划符合招标文件要求，节点控制清晰；
2. 雨天、高温等特殊天气施工保障措施可行，能避免工期延误；
3. 工期计划不合理扣2-3分，无特殊天气措施扣1-2分。明确工期2-3天6分，4-5天3分，5天以上0分。
	6
	

	2
	施工设备配置（20分）
	核心设备规格与数量
	1. 摊铺机、压路机（双钢轮、胶轮）、沥青搅拌站规格适配AC系列混合料施工，数量满足工期要求；2. 设备型号先进，无老旧、报废设备；3. 设备数量不足扣4-6分，型号不适配扣3-5分。
	8
	

	
	
	设备维护与保障
	1. 有完善的设备日常维护、检修计划，配备专业维修人员；2. 有备用设备（关键设备如摊铺机、压路机至少1台备用）；3. 无维护计划扣3-4分，无备用设备扣2-3分。
	6
	

	
	
	检测设备配置
	1. 配备混合料温控仪、压实度检测仪、厚度检测仪等必备检测设备；
2. 设备在校验有效期内，检测精度符合规范；
3. 缺关键检测设备扣4-5分，设备未校验扣2-3分。
	6
	

	3
	质量控制措施（20分）
	原材料质量控制
	1. 沥青、集料、填料等原材料进场检验方案完善，有合格供应商证明；
2. 原材料存放、保护措施到位，避免污染、变质；
3. 无检验方案扣4-5分，存放措施不当扣2-3分。
	7
	

	
	
	施工过程质量控制
	1. 混合料摊铺厚度、压实度、平整度、温度等关键参数控制措施明确；
2. 控制措施缺失扣4-6分，要点不清晰扣2-3分。
	7
	

	
	
	质量验收与整改
	1. 分部分项工程验收流程规范，验收标准符合国家规范；2. 有质量问题整改方案，闭环管理；
3. 验收流程不规范扣3-4分，无整改方案扣2-3分。
	6
	

	4
	安全与文明施工（30分）
	安全施工措施
	1. 有完善的安全管理制度，配备专职安全员，有安全防护措施（安全帽、反光背心、警示标志）；
2. 针对机械操作、临时用电等风险点有专项安全方案；
3. 制度不完善扣3-4分，无专项方案扣8-11分。
	15
	

	
	
	文明与环保施工
	1. 施工现场扬尘、噪音控制措施到位，无环境污染；根据方案扣5-10分；
2. 施工垃圾、废料清理及时，现场整洁；
3. 无扬尘/噪音控制措施扣3-4分，现场杂乱扣1-2分。
	15
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	



评分规则说明
1.评标委员会成员需按照本标准独立评分，评分保留小数点后一位。
2.技术标最终得分 = 各评标委员会成员评分的算术平均值（去掉一个最高分和一个最低分后计算）。
3.若投标人在某一评分项目中存在弄虚作假行为，一经查实，该项目按 0 分处理，并取消其投标资格。
4.本评标标准由招标方负责解释，未尽事宜由评标委员会协商确定。
③商务标评审，公示技术标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；商务条款相应确认→开展多轮商务谈判→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台内限时完成提交；
商务标评审标准：
商务标采用多轮报价，除开标唱标为公开报价方式外，在重汽e采通进行提报。所有清单价格按照总价下浮比例等比例下浮。
注意：每一轮填报澄清报价均有时间限制，投标人应关注e采通本轮报价截止时间，到点后未能提交的按无效处理。每一轮澄清函中，应分别写明报价的含税总价、不含税总价（单位，元）、税率、项目工期、质保期等内容。
	序号
	评审项目
	评审标准

	1
	商务标（100分）
	经初审合格的标文件投标报价为有效报价。满足招标文件要求的合理报价，商务标得分=当前轮次最低价/供方投标价×商务标总分。（百分率、得分值小数点后保留两位， 第三位四舍五入 ） 



注意：投标人均需自带笔记本电脑在重汽e采通平台自主进行投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

④ 中标人确定：根据技术标与商务标综合得分确定中标人：技术标得分占比为40%，商务标占比为60% 。综合得分（综合得分=技术标得分*40%+商务标得分*60%），得分最高的推荐中标。
中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。
八、合同签订
1.根据评标工作小组的评标结果并按相关法律法规的规定及公司相关制度要求，确定一家中标人。中标人承诺无条件服从招标人针对该项目的后续所有安排。招标人将合同授予报价最低的投标人，也不对未中标人做任何解释。
2.招标人在e采通发送《中标通知书》给中标人，中标人应及时与招标人联系，在规定的时间内与相关单位签订合同（一般为接到《中标通知书》后10个工作日内，具体以招标人要求为准），如果中标人接到《中标通知书》后，无正当理由拒绝按其规定的期限与相关单位签订合同或在签订合同时向招标人或相关单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。
3.中标人应在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人或相关单位有权解除合同。
4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。
5.招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以双方最终签署的合同为准。
6.清单中有的按照清单方式结算，清单中不包含项按照定额进行结算，对工程价款的确定遵循以下方式执行：
（1）执行2016版《山东省建筑工程消耗量定额》，2020版价目表；2016版《山东省安装工程消耗量定额》，2020版价目表 ；2016版《山东省市政工程消耗量定额》，2020版价目表；2016版《山东省园林绿化工程消耗量定额》，2020版价目表；
（2）工程类别：建筑、装饰、市政、园林绿化、修缮执行Ⅲ类取费，安装执行相应工业安装取费。
（3）人工单价：修缮工程建筑133元/工日，修缮工程安装138元/工日。建筑工程128元/工日，装饰工程138元/工日，安装工程138元/工日，市政工程117元/工日，园林绿化工程117元/工日；《山东省建设工程施工机械台班费用编制规则》（鲁建标字〔2016〕39号）中的人工单价调整为130元/工日。
（4）定额缺项部分由承包人事前提出书面报价，由发包人按照规定程序审批后确定单价，以实际工程量结算。
（5）工程量依据图纸、工程变更、签证或现场核实。乙方在工程竣工验收后三十日内办理完成图纸、变更、签证工程量确认手续。因承包人原因发生工程量确认误期的，承包人每日按合同签约价的0.03%向发包人支付违约金，违约金总额不超过合同签约价的5%。
（6）主材价格以甲方批准价格为准，其它材料价格以市场价或当期《山东省建筑工程价目表》为准。
（7）“主材价格以甲方批准价格为准”中主材价格并非在年度维修合同中固定材料价格，而是由施工单位报送主材价格，发包人按照规定程序审批后确定的价格。
（8）施工中所发生的水电费不再计取扣除。
（9）垃圾清运费用由发包方书面确认实际方量及运距，按照当期市场价确定。
（10）工程结算需经甲方审计主管部门审计确定。委托社会中介机构进行审计的，结算审计费用由乙方支付全部费用，甲方在乙方工程款中代扣代缴。
九、付款方式
付款结算方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）。
工程竣工验收合格，乙方提供当批付款金额一致的符合国家要求的增值税专用发票（税率9 %，如国家出台新政策对增值税率进行了调整，则不含税价款不变，本合同含税总价在不含税价基础上根据国家最新税率进行相应的调整），经甲方审核无误后于次月付款至合同价款的 70%。
竣工后送甲方指定的第三方审计公司审计（审计费由施工方支付），按照审定额进行结算，乙方提供剩余付款金额一致的符合国家要求的增值税专用发票，经甲方审核无误后于次月付款至工程审定额的95%。即剩余的25%。
剩余5%作为质保金，质保期后无质量问题进行支付，质保期为2年。
本合同的最终结算金额以工程结算审核报告中的审定额为准。

十、废标及终止招标
1、投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。
（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；
（2）投标人在报价有效期内撤回投标；
（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；
（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；
（5）投标人串通投标；
（6）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
（7）不同投标单位负责人为同一人或存在管理关系的；
（8）投标人被举报、检举，并经招标方查实无误的；
（9）法律、法规规定的其他情况。
2、出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标
（1）出现影响公正的违法、违规行为的；
（2）因重大变故，招标任务取消的；
（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；
（4）招标人认为其他应终止招标的情形；
（5）投标人承诺并同意因招标人公司政策变化引起的随时终止项目的情形，并自行承担由此带来的一切损失。
（6）有效投标不足三家；
（7）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
（8）投标人报价均超过投标限价的；
（9）未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；
（10）未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的。

十一、投标文件格式
    详见附件格式。
十二、本次招标最终解释权归中国重汽集团济南商用车有限公司 。
[bookmark: _Toc8439][bookmark: _Toc12120]
第二章 投标文件编制
一、投标文件签署
1.法定代表人或投标人授权代表必须按招标文件的规定在投标文件（正本及各附件）签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字或加盖公章。
2.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代表签字或加盖公章后才有效。
二、投标文件组成
投标文件包含《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》共计三份文件。每部分分别单独胶装成册、禁止将不同类的投标文件编写进同一标书，违反上述要求投标的按无效投标处理。具体内容如下：
1.第一部分、资格证明文件（1份）：
1.1投标人基本情况表
1.2营业执照复印件盖章版；
1.3资质证书；
1.4法人授权委托书及被授权人身份证；
1.5企业信誉及实力：企业近三年类似项目业绩，须提供合同业绩证明材料；
1.6工商行政管理局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录证明材料；
1.7近三年的经审计的公司财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）。
1.8企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）；
1.9年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；
1.10企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；
注：招标文件给定格式的按给定的格式填写，未给定格式的，由投标人自行编制，但需包含以上内容。
2.第二部分、《投标文件（技术标）》（2份）：
根据技术标评审标准提供技术文件。
3.第三部分、《投标文件（商务标）》（2份）
3.1开标一览表（附件格式6）
3.2相关条款偏离表（附件格式5）
3.3法人授权委托书（附件格式4）
3.4投标书（附件格式3）
3.5企业概况一览表（附件格式2）
3.6投标文件主要内容（附件格式1）
3.7免费增值服务（附件格式7）
3.8施工组织设计（附件格式8）
3.9投标清单报价表（附件格式9）
注：招标文件给定格式的按给定的格式填写，未给定格式的，由投标人自行编制，但需包含以上内容。

三、投标内容填写说明
所有投标文件要求字迹清晰，加盖公章页公章为彩色；不满足上述要求对评标专家造成评标干扰的按无效投标处理。
四、投标文件的密封和标记
1.投标人应将投标文件正本密封送达，并在封面明显处注明以下内容：
1.1项目名称：
1.2投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话
2.每一密封文件在封口处加盖投标人公章并注明“于202X年X月X日上午X时之前不准启封”字样。
3.如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标人对投标人提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人有权予以拒绝，并退回投标人。
注意：e采通系统需同步上传以上文件,若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。









附件格式1
投标文件主要内容
	序号
	主要内容
	索引

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


投标人授权代表签字：        职务：                 日期： 年  月  日
注：1.本表填写投标文件主要内容。
2．“索引”一栏填写该主要内容对应于投标文件的“条款号/页号”。


附件格式2
[bookmark: _Toc15562]企业概况一览表
	企业名称
	

	成立时间
	

	注册资本（万元）
	

	在册员工人数（人）
	

	实际缴纳保险人数（人）
	

	企业
实力
状况
	


	企业
人员
情况
	

	获奖
状况
	

	企业
其它
优势
	

	备注
	



投标人名称：                   授权代表签字：            日期：



附件格式3
投标书
致（招标人名称）                            ：
根据贵方为（项目名称）                         标书，签字代表（全名、职务）           经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）              提交下述文件：
技术标书（正本1份）
资质证明文件（1份）
据此，签字代表宣布同意如下：
1． 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
2． 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3． 投标有效期：自投标截止之日起30个日历日内有效。
4． 投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
5． 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：                                   邮编：
电话：                                   传真：


投标人代表签字：                 职务：                 日期：
投标人代表姓名、职务（印刷体）：
投标人名称（及公章）：
日期：        年       月       日








附件格式4               
法人授权委托书

项目名称：             (XX项目)
日期：  年   月   日

致（招标人名称）：                   
本授权委托书声明：我（法人姓名）       系（投标人名称）                   的法定代表人，现授权委托（投标人名称）                    的 （授权委托代理人姓名）        为我公司参加贵方组织的            XX项目 的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。
委托期限：202X  年X 月 X 日至 202X  年 X 月 X 日
代理人无转委托权，特此委托。
代理人姓名：          性别：           年龄：       
身份证号码：                      职务：            
投标人名称（盖单位公章）：                   
法定代表人（签字或盖章）：                   


附被授权人有效的身份证正、反两面复印件


[image: 58ff2a2905b7e65744b2e130cdb1067]   [image: f23e120dcdf8f70911d15c4ef647946]
附法人有效的身份证正、反两面复印件
[image: 58ff2a2905b7e65744b2e130cdb1067]   [image: f23e120dcdf8f70911d15c4ef647946]
附件格式5
相关条款偏离表
	序号
	招标文件条款
	投标书条款

	
	条款号
	条款内容
	条款号
	条款内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	


投标人名称：                   授权代表签字：            日期：
注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。


附件格式6
[bookmark: _Toc22268][bookmark: _Toc2355]开标一览表
唱标使用
             开标一览表         税率：       
	序号
	内容
	总计费用（元）
	备注

	1
	调试广场地面维修项目
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人授权代表签字：            职务：                 日期： 年  月  日


注：本表用于开标宣读用。




附件格式7
免费增值服务
（除满足本项目的基本要求外，所能提供的免费增值服务）
	



投标人名称：                   授权代表签字：            日期：













附件格式8
施工组织设计
1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：
1）对本项目的认识（无格式要求）
2）施工组织总设计概述（无格式要求）
3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；
4）各分部分项工程的主要施工方法；
5）工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；
6）劳动力安排计划；
7）确保工程质量的技术组织措施；
8）确保安全生产的技术组织措施；
9）确保文明施工的技术组织措施；
10）确保工期的技术组织措施；
11）周边关系协调。



















附件格式9
投标清单报价表
	序号
	项目名称
	项目描述
	单位
	数量
	综合单价（不含税，元）
	合计
（元）
	备注

	1
	道路
（铣刨2cm，铺5cm厚沥青）
	1）5cm厚细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C；
2）粘层油；
3）现状水泥路病害处置合格后满铺玻纤格栅；
4）原路面铣刨2cm；
	㎡
	11800 
	
	
	含人工、机械等

	2
	病害严重的砼区域
	旧砼路破除后浇筑同等厚度的C35混凝土
	㎡
	200
	
	
	

	3
	现状排水沟提升加固
	含原沟壁剔凿、及预埋角钢
	米
	270
	
	
	

	4
	检查井加固及更换
	检查井抬高加固，井盖更换
	个
	20
	
	
	

	项目合计（不含税，元）
	
	

	税额（元，9%）
	
	

	总计（元）
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[bookmark: _Toc4931][bookmark: _Toc14242]第三章 技术要求
一、项目情况
济南轻卡制造公司调试广场地面破损严重导致以下问题：
1.遇风后沙尘飞扬，严重影响商品车外观清洁度；
2.广场散落大量坚硬水泥颗粒，在商品车转运过程中，存在颗粒飞溅划伤车漆的风险，同时对商品车的制动有较大影响，存在严重安全隐患。
为严控商品车外观品质，消除现场安全隐患，需对原有的混凝土路面进行改造升级。
二、施工内容
施工内容见《投标清单报价表》。
3、 技术要求
（1） 、现场准备1、场地清理与防护：清除施工区域内的障碍物，对周边运动设施、建筑物墙面、树木进行保护（使用塑料薄膜、彩条布包裹）；在施工区域周边设置防护围栏（高度≥1.8m）、警示标志（如 “施工危险，禁止入内”“注意安全”）及防尘网（2000 目防尘网，覆盖施工区域周边），防止施工过程中粉尘扩散与人员误入。2、人员准备团队组建：组建专业施工团队，包括项目经理（负责整体施工协调与管理）、技术负责人（负责技术指导与质量控制）、质量检查员（负责各环节质量验收）、安全管理员（负责施工现场安全监督）及施工班组（铣刨组、沥青摊铺施工组、垃圾清运组），明确各岗位职责，确保施工有序推进。
（2） 、施工流程
2-1施工总体思路遵循 “铣刨彻底、界面清洁、粘结牢固、压实到位” 的原则。
1、 铣刨处理： 对于面层厚度进行2cm分层铣刨 
2、 新旧衔接：确保新旧路面平顺过渡，防止出现纵向裂缝。
3、 环保施工： 铣刨产生的旧料将集中回收处理，将铣刨废料运至具有相关资质的垃圾收纳场。
2-2 施工准备与测量放样 
现场复核： 施工前，技术人员需对全路段进行病害排查，标记出需要铣刨的具体范围（如：K0+000-K0+200段）。 
测量放样： 使用全站仪或水准仪，每10-20米设置一个高程控制点，用白灰或油漆标出铣刨边界线。 
交通疏导： 制定详细的交通疏导方案，避开园区人员流动高峰期，确保施工安全与车辆通行两不误。
2-3 铣刨作业
设备选择：大面积区域： 选用大型铣刨机（如维特根系列），铣刨宽度1-2米，效率高且平整度好。
边角/检查井周边： 采用小型铣刨机或人工风镐凿除，严禁破坏路缘石和检查井井圈。
铣刨深度控制：
严格按照设计图纸执行
铣刨机配备自动找平系统，深度误差控制在±3mm至±5mm以内。
2-4废料清理与基面处理
即时清运：铣刨过程中，运输车应紧跟铣刨机，做到“铣完即清”，防止废料堆积影响后续作业。
彻底清扫：铣刨完成后，先用清扫车清除大块杂物，再用山猫清扫机配合人工彻底清除槽内的浮灰和细小颗粒。
病害复查： 若在铣刨后发现基层（水泥稳定碎石层）仍有松散或破损，需报甲方确认，进行基层补强处理。
2-5 粘层油喷洒（关键步骤）
材料： 采用PC-3型乳化沥青。
用量： 0.3 - 0.5 L/m²。
作用： 增强新铺沥青层与旧路面（或新旧沥青层之间）的粘结力，防止层间滑移和剥离。
注意： 喷洒要均匀，不得漏洒或积油。
2-6沥青混合料摊铺
材料选择：
使用AC-13细粒式沥青混凝土（改性沥青），耐磨、防滑、噪音低，适合园区环境。
摊铺温度： 混合料到场温度不低于145℃。
摊铺厚度：5cm
摊铺作业：摊铺机应缓慢、均匀、连续作业，速度控制在2-4m/min。
螺旋布料器应保持2/3高度的混合料，减少离析。
检查井处理： 摊铺前需对检查井进行抬升加固，或在摊铺后人工修整井周，确保井盖与路面平顺。
2-7 碾压成型
碾压分为初压、复压、终压三个阶段，遵循“高频低幅、紧跟慢压”原则。
	阶段
	设备类型
	碾压遍数
	温度/状态要求

	初压
	双钢轮压路机 (静压)
	1-2遍
	温度高，主要找平

	复压
	振动压路机
	4-6遍
	密实度关键阶段

	终压
	双钢轮压路机 (静压)
	2-3遍
	消除轮迹，表面平整



三、安全文明施工要求
1.施工不得扰民，不得影响业主正常办公，施工方应提前与业主方沟通材料堆放场所，按照业主方要求的内容进行材料运输及堆放。
2.施工现场周围设置封闭式围挡，并做到坚固、稳定、整洁美观，将施工区域和非施工区域封闭隔离，合理设置施工出入口。
3.施工人员及车辆应按照业主方指定路线，不得随意进入与施工无关区域。
4.破拆作业及垃圾装运作业等易产生扬尘时，应采取洒水、喷雾等抑尘措施。破拆作业会产生噪声，施工方应事先征得业主单位同意，在指定时间段内施工。施工工地内的裸露地面采取定时洒水、覆盖等措施，防止大风起尘。车辆驶出施工工地前将车轮、车身清洗干净，不得带泥上路，工地出口外不得有泥浆、泥土和建筑垃圾。垃圾运输车辆应采取覆盖，放置道路运输时遗洒垃圾。
四、其他施工要求
1. 施工方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范，并随时接受甲方的检查。
2. 施工方在施工中必须严格按施工工艺要求操作，保证施工质量。
3. 业主方提供水源、电源便于施工方接入。
4.对进场的材料、备件、半成品（构件）必须是国内知名厂家的产品。必须符合合同要求和国家有关标准，具有出厂合格证，注明厂名、产品型号、规格、出厂日期和检查编号等。材料管理应按以下规定执行：
a)材料型号规格应符合标书要求，如有偏离只能优于标书标准。
b)材料质量应符合国家或部颁标准。每批材料应有合格证或质保书。
c)材料进场前，施工方必须将材料的出厂合格证（注明厂名、产品型号、规格、出厂日期和检查编号等）和质量保证书交由业主方认可。进口材料必须有商品检验单复印件，未经商检不得使用。
d)业主方可以对施工方使用的材料进行查验，发现与技术文件要求不一致的，施工方承担按照报价书上写明的单价的假一罚三的违约金，但是经业主方确认其性能无差异或更为优越者除外。
5.施工方使用代用材料或更换外购设备，必须经过业主同意，要以修改通知单为依据。
6.对施工中完成的阶段成果（隐蔽工程、分项工程、主要部位），由施工方提出申请，业主方组织检验和验收，签署阶段成果检验验收记录。
7.如果在施工或调试过程中发生质量事故，施工方应及时查明原因，制订解决方案，并以书面形式报告业主，并按商定的处理方案实施。
8.如果施工方不能满足质量要求而被业主责令停工超过三次，业主有权要求施工方停工并撤出施工现场。本合同终止，施工方承担违约责任。
五、工程进度
1、施工方必须听候甲方的施工安排。
2、甲方将随时检查和监督施工方施工进度执行情况，并协调各方，使外部环境条件能满足施工要求。
3、由于施工方原因而未能按甲方规定的时间按期交工验收，施工方要承担违约责任和经济处罚。
4、施工方要尽可能的做好保障工期的各种预案，对于遇重污染天气，市政府要求的停产停工造成的工期延误情况，由施工方自行承担。
5、对于甲方安排的突发性紧急抢修工作，施工方需在接到甲方通知后一小时内到场，全力配合，对于拒不执行的，甲方有权进行处罚或终止合同。
六、文明施工
1. 施工方应建立文明施工管理制度，保证施工现场井然有序。
2. 施工方在施工过程中应负责对现场的一切设施和施工工程的成品、半成品进行保护并承担费用。
3、施工方应有统一着装（工作服），费用由施工方负担。
2、施工方甲方存在交叉作业的情况下，应保证甲方工作的正常进行。
3、施工方的施工设备、工具箱和材料等不允许堆放在通道上。施工方制作的半成品、部件等未安装前应码放整齐。
4、施工方应保持本单位施工区域内的清洁卫生，每天下午下班后必须整理、清扫干净施工的设备和场地，废料集中放置，垃圾倒在指定地方。
5、凡使用电焊机、切割机、砂轮机等设备作业时，应注意周围环境，避免焊渣、火星乱溅而影响他人作业或损坏设备及地面。
6、施工方应安排好其施工人员的食宿，保证施工人员的身体健康，费用施工方自理。
七、安全要求
1. 施工方应对其施工人员进行安全教育，并对他们的安全负责，保证施工现场的各项作业均遵守相关的国家安全标准规范，严禁违章操作。
2. 施工方要遵守甲方单位内部的各项规章制度，按要求办理各种安全、出入等手续，接收安全监督和考核，手续费用由施工方负担。
3、施工单位在施工前必须到甲方有关部门办理接电、动火手续，现场施工人员必须备有接电、动火手续复印件，以备有关部门检查。
4、工程开工前, 施工方应为项目人员生命财产办理保险，支付保险费用。如果因施工方未办理保险而造成的任何损失全部由施工方负责。
5、施工人员进入施工现场必须穿戴安全帽、工作服和工作鞋，特殊工种要配置相应的劳保服装和工具。
6、施工方应在其施工区域内设置安全警示标志，特殊区域、特殊位置应专门设置有针对性的安全警示标志。
7、施工方应由专业电工负责本单位施工所用设备的临时供电和线路的安全检查。在施工现场，非电工人员不得擅自插接电源。
8、施工过程中凡利用厂房建筑结构作为起吊或搬运设备承力点时，必须书面申请并得到批准后方可操作。如果未经过批准或超负荷使用，责任人将承担发生的一切后果。
9、电、焊、气割、起重、升降机、登高架设作业、汽车驾驶等特殊工种必须持有国家相关部门颁发的特种作业人员操作证上岗，决不允许无证人员上岗操作。涉及危险作业（动火、有限空间、临时线、高空作业等）的必须按照甲方相关规定办理审批手续。
10、电焊机、切割机、砂轮机、气瓶等设备应按安全标准规范合理摆放、固定和使用。
11、高空作业应有安全保护措施。对生产过程中的吊装、运输等危险性较大的工作必须责任到人，并派专人指挥。起吊重物时必须先检查吊具、吊索的工作状态，捆扎牢固，有棱角的物件加垫物，防止磨损或割断绳索。
八、环保要求
1、现场需作降尘处理，防止扬尘污染环境。
2、严禁将污水排放至雨水管道。
3、施工过程中产生的固废、危废由施工方按照国家法律法规的相关要求寻找具备资质的第三方规范处置。
4、对于重污染天气，施工方应遵循市政府的停产停工要求。
九、质保期
所有施工工程的质保期均按照行业规定。
1．地基基础工程、主体结构工程为国家规定的该工程合理使用年限。 
2．土建工程为1年，屋面防水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年； 
3．装修工程为2年 
4．电气管线、上下水管线、设备安装为2年； 
5．室外的上下水和小区道路等市政公用工程为2年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算， 施工方在质保期内负责对工程质量进行包修，费用由责任方承担。在质保期内，承包内容出现的任何质量问题，施工方在接到甲方的通知后24小时内到达现场整改，并按要求期限整改。
十、其它
1.投标人承诺对参与该项目所获得的与招标人产品相关的所有信息都予以保密，并承担与此相关的所有法律责任。
2.其余未尽事宜，投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。
十一、工程量及报价说明 
1. 按照甲方明确的附件清单进行报价，其报价应包括所需人工费、材料费（部分明确不含材料的除外）、施工机械使用费、利润、管理费等所有费用，税金按百分比单独核算。
2. 投标报价应参照最新版中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、《安装工程工程量计算规范》、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》、济南市城乡建设委员会关于转发鲁建标字[2016] 39号等文件。
3. 投标清单报价应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。
4. 投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。
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合同编号：            




建设工程施工合同





项目名称：                           

发 包 人：                           

承 包 人：                           

	


发包人（全称）：         
住所：                   

承包人（全称）：     
住所：               
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.1工程名称：调试广场路面维修改造项目。
1.2工程地点：济南轻卡制造公司 。
1.3资金来源：企业自筹 。
1.4工程承包范围：
设计图纸范围内的调试广场路面维修改造项目工程施工内容，包括但不限于发包人设计变更、联系单安排的施工内容等。
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
2.1计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
其中关键节点工期计划：根据项目实际情况列出里程碑进度节点。
2.2承包人应在进场后3日内或工地第一次例会前内将详细的施工组织设计（或施工方案）和进度计划提交发包人审核，承包人必须按经发包人确认的进度计划组织施工，并接受发包人的检查、监督。工程实际进度计划不相符时，承包人应按发包人的要求提出改进措施，经发包人确认后执行。
2.3因承包人原因造成不能按期开工或中途无故停工的，工期不能顺延，由此引起的赶工等费用由承包人自行承担。
除不可抗力原因外，因任何因素造成的工期延误，总工期均不予顺延，停工费用损失不予计取；承包人不能按合同约定的工期完成任一关键里程碑节点的，各里程碑节点每逾期一天按合同最终结算价款0.5‰的金额向发包人支付违约金，没有最终结算价的，按合同签约暂定价的0.5‰计算；各里程碑节点逾期超过90天，每逾期一天按合同最终结算价款1‰的金额向发包人支付违约金，没有最终结算价的，按合同签约暂定价的1‰计算，发包人并有权书面通知单方面解除未完成部分工程的合同。若某个节点未完成，但后续节点按期完成且不影响整体工程如期竣工验收合格的，发包人可以向承包人无息返还之前未完成节点违约金 ，但造成发包人的损失部分不予免除。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
3.1工程质量要求：工程质量达到合格等级标准。质量标准的评定以现行国家、地方政府以及行业的质量检验评定标准为依据。
3.2经检查对于出现质量不符合要求的部位或工程质量达不到验收标准，发包人有权发出整改通知单，承包人必须返工，直至达到合同约定的验收标准为止。承包人承担由此增加的费用，工期不予顺延。如承包人收到整改通知单24小时内仍无任何整改措施，发包人有权请第三方整改或自行代为整改，由此发生的费用将从承包人的未付工程款中扣除，同时不免除发包人就该事宜对承包人处以金额不超过 5000元/次的罚款，该款项从承包人工程款结算中扣除。
四、合同价款与支付方式
4.1合同价款：
本工程合同签约暂定价格不含税价为¥          元（大写：人民币        ），增值税税率【】%，税额¥       元，含税价¥       元（大写：人民币              ），如国家出台新政策对增值税率进行了调整，则不含税价款不变，本合同含税总价在不含税价基础上根据国家最新税法进行相应的调整。
□清单报价部分的价格结算时按照承包人中标后调整的最终版工程量清单执行。
□合同清单部分的价格结算时按照承包人开标修正后的已标价工程量清单价格乘下浮系数（商务标最后一轮澄清含税总报价扣除固定费用/开标清标修正后的含税总报价扣除固定费用）执行，单独澄清的清单项除外。
4.2本工程合同价格形式为：固定综合单价
综合单价是指完成规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润，并考虑合同明示和暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险因素。该综合单价（甲供材料和暂定价材料价格调整除外）不随政策调整而变化且不随量的调整而变化，并作为结算的依据，除双方另有约定外结算时不得调整。清单报价中综合考虑了所有材料报检，各类检测、试验费，不再单独计取。
[bookmark: OLE_LINK1]4.3工程款支付
(1) 双方约定的工程款支付的方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）；
(2) 本合同预付款：无预付款；
工程竣工验收合格，乙方提供当批付款金额一致的符合国家要求的增值税专用发票（税率9 %，如国家出台新政策对增值税率进行了调整，则不含税价款不变，本合同含税总价在不含税价基础上根据国家最新税率进行相应的调整），经甲方审核无误后于次月付款至合同价款的 70%。
竣工后送甲方指定的第三方审计公司审计（审计费由施工方支付），按照审定额进行结算，乙方提供剩余付款金额一致的符合国家要求的增值税专用发票，经甲方审核无误后于次月付款至工程审定额的95%。即剩余的25%。
剩余5%作为质保金，质保期后无质量问题进行支付，质保期为2年。
本合同的最终结算金额以工程结算审核报告中的审定额为准。
质量保修金的支付按照本合同附件1《工程质量保修书》中的规定执行。
（3）发包人所有款项的支付均需承包人持当批付款金额一致的符合国家要求的增值税专用发票、收据、授权委托书、经办人身份证明原件及复印件等其他发包人财务制度要求的资料办理。因发票违规给发包人造成的增值税、所得税等损失，由承包人承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其它相关损失。
4.4合同价款及调整
4.4.1在施工过程中由于非承包人原因导致工程签证、设计变更引起的工程价款调整的项目，承包人在收到发包人下发的联系单、变更通知单或设计变更后，承包人应在  3  天内将索赔资料（变更原因、材料价格、变更金额）书面报发包人审核，索赔事件结束后 14 天内形成签章齐全的经济技术资料。
变更合同价款按下列方法进行：
关于变更估价的约定: （1）如发生与原子项相同的清单项，以承包人中标后调整的最终版工程量清单中已有综合单价乘以工程量进行结算。
（2）如发生与原子项相类似的清单项，新增清单项的消耗量按原子项执行（高于定额含量的按定额含量执行、低于定额含量的按原投标含量执行）；新增清单项的人工、机械单价执行原子项单价，承包人中标后调整的最终版工程量清单中已有价格的材料执行中标价格，承包人中标后调整的最终版工程量清单中没有价格的主要材料按照发包人、监理人确认的价格执行；管理费、利润等组成综合单价的其他因素均不作调整。按以上原则生成新综合单价，以实际工程量据实结算。
（3）非以上（1）、（2）两种情况，按照以下原则据实结算：
①计价依据：2016版《山东省建筑工程消耗量定额》、2016版《山东省安装工程消耗量定额》、2016版《山东省市政工程消耗量定额》、2016版《山东省园林绿化工程消耗量定额》及相应2020版价目表；2020版《山东省房屋修缮工程消耗量定额》及2021版价目表；
②工程类别：建筑执行Ⅲ类取费，安装执行工业安装取费，装饰执行Ⅲ类取费，市政执行Ⅲ类取费；
③人工费建筑工程128元/工日，装饰工程138元/工日，安装工程138元/工日，市政工程117元/工日，园林绿化工程117元/工日；《山东省建设工程施工机械台班费用编制规则》（鲁建标字〔2016〕39号）中的人工单价调整为130元/工日；材料费投标文件中已有价格的材料执行中标价格，投标文件中没有价格的主要材料按照监理方、发包人书面确定的价格执行，其中清单已有价格的材料（如电线电缆、管材等），仅规格型号发生变更的，变更后仅调整不同规格型号的材料市场价差。
④承包人按上述原则就清单外工作内容按总造价最终优惠率（即让利【】%）；但经发包人审核签认的计入设备费的设备价格不参与让利，（材料和设备划分标准执行《建筑工程计价设备材料划分标准》GB/T50531-2009）。
（4）非以上（1）、（2）、（3）三种情况，由承包人事前提出书面报价，由发包人按照规定程序审批后确定单价，以实际工程量结算。
（5）按上述原则组成的新综合单价，明显偏离市场价时，发包人有权利对其价格进行调整。
（6）招标文件或其他有关文件中所列材料暂定价按照发包人书面确定的价格进行调整。
[bookmark: _Hlk178170469]（7）因变更或其它情况（除本条后面另行约定外）导致实际完成的工程量与预算书或工程量清单中有变化时，综合单价不予调整。但当实际完成的工程量比已标价工程量清单载明的工程量增加超过15%，且发包人发现承包人的已标价工程量清单相关清单子目中存在异常偏高的，超出已标价工程量清单载明的工程量15%的部分，发包人有权对异常偏高的综合单价进行修正，并按修正后的综合单价进行竣工结算。异常偏高是指清单综合单价（下浮后）与发包人按照4.4.1第（3）条约定而确定的综合单价高出50%及以上，发包人有权对异常偏高的综合单价按照4.4.1第（3）条进行修正。
（8）本工程清单内及清单外所有的措施费总价包干使用。无论发生任何变化，措施费均不做调整；
承包人已对拟建工程（含设计变更及工程量变化）可能发生的措施项目和措施费用作通盘考虑，清单计价一经报出即被认为是包括了所有应该发生的措施项目的全部费用。如果报出的清单中没有列项，而施工中又必须发生的项目，发包人有权认为，其已经综合在分部分项工程量清单的综合单价中。将来措施项目发生时承包人不得以任何借口提出索赔与调整，中标清单措施费包干使用，均不作任何调整。本项目单价措施项目中的模板及支撑（此清单项仅适用于新增设备（特构）基础），列入分部分项工程量清单，费用据实计量。
（9）本项目总承包服务费及甲供材料（设备）采保费：□无。□共   万元，包干使用。
（10）税金：本工程增值税税率为9%。（根据最新政策调整）
（11）计日工      元/工日（全费用）。
五、材料设备的供应和采购
5.1本工程的材料、设备由承包人采购。
5.2本工程的主要设备及主要材料品牌按照附件表中选择。投标文件中已按附件选择品牌的，按投标文件所报品牌执行；未按附件选择的，施工过程中必须按此表选择品牌；附表外其他材料，承包人在投标时明确品牌的必须使用投标品牌。另外，材料及设备必须是原厂生产，禁止使用委托第三人生产后贴牌的材料和设备，否则按不合格材料处理，承包人按合同条款承担违约责任。
未经发包人批准，承包人不得擅自使用替代材料或工程设备，否则视为使用不合格材料，一经发现，无论本工程是否已经竣工或是否验收合格，发包人均有权要求承包人对其进行更换，并按照应该使用的材料及设备总价的2倍向发包人承担违约金，因更换造成的工期延误和费用由承包人承担。在承包人完成更换之前，该部分工程款不予计入进度款或者进行结算。
若因市场货源不足或供货时间原因确需采用其他品牌、厂家同类产品替代的，承包人必须报发包人审核批准，并同时核定替代产品的单价。若替代产品的市场单价高于合同约定（投标）品牌市场单价，不予调整；若低于合同约定（投标）品牌市场单价，按市场差价据实调整。
根据项目需要，发包人有权自行将部分乙购材料、设备改为甲供，或将部分甲供材料、设备改为甲指乙购，价格调整按合同约定条款执行。发包人无需为上述采购方式的变化向承包人支付其他额外费用或者补偿，且工期不予顺延。
六、竣工验收及结算
6.1工程完成后，在组织竣工验收前，承包人应向发包人移交三套完整、合格的竣工资料及全套资料扫描电子版（硬盘存储），承包人提交的竣工资料不符合归档及备案要求的，发包人有权退回，承包人应当按要求重新提交合格的竣工资料，在未完成竣工资料移交前发包人不予组织竣工验收，由此造成工期逾期及其他损失，由承包人承担。
为免异议，若双方因任何阶段的工程款金额、支付等事宜产生纠纷的，承包人仍应向发包人移交竣工资料及其他资料，不得以任何理由延迟或拒绝移交，前述纠纷由双方友好协商或通过本合同约定的争议解决方式解决。
6.2 承包人未按照发包人要求的《工程项目结算审计报审资料编制规范》报审竣工结算资料的，承包人应根据发包人要求向发包人支付500-3000元/次作为违约金；承包人结算资料有重复报审的，承包人应根据发包人要求向发包人支付3000-10000元/次；承包人报审竣工结算时提供虚假材料的，承包人应根据发包人要求向发包人支付10000-50000元/次。
6.3 凡项目竣工验收合格后承包人超期未报审竣工结算资料的，每拖延一个月，承包人应根据发包人要求向发包人支付1000-5000元。
6.4承包人未及时配合工程审计单位开展工作的，承包人应根据发包人要求向发包人支付3000-10000元/次。
6.5工程项目结算的报审金额100万元及以下，综合审减率超出10%的；结算的报审金额100万元以上且1000万元及以下，综合审减率超出8%的；结算的报审金额1000万元以上，综合审减率超出5%的工程项目，均按超出部分的2%对施工单位进行考核。
6.6分部及分项清单单项审定金额与结算报审金额相比，分项审减率30%及以下不予处罚；分项审减率30%以上且50%及以下的，按超出30%部分的15%对施工单位进行考核；分项审减率大于等于50%且小于100%的，按超出30%部分的30%对施工单位进行考核；分项审减率等于100%的，按审减金额的50%对施工单位进行考核。
6.7除审计监察部或委托审计机构要求补充的资料外，施工单位按结算初审审定额报审后再次以漏报为由报增的，按报增部分审定金额的10%进行考核。
6.8按上述考核规则，当考核金额合计不超过5000元或不超过(审减金额-报审金额*10%)*25%时，按5000元与(审减金额-报审金额*10%)*25%中较大值进行考核；当考核金额合计大于5000元且大于(审减金额-报审金额*10%)*25%时，按实际金额进行考核，由施工单位承担。
6.9结算报审时考核条款发生变化的，按最新规定执行。
6.10工程具备竣工验收条件，承包人应按国家工程竣工验收有关规定，提前7日向发包人提交完整竣工资料、竣工验收报告、工程质量保修书及工程结算资料。发包人认为符合验收条件后组织验收，验收过程中发现的不合格处承包人必须限期整改并达到复验合格标准。
6.11承包人应在竣工验收合格后 7 日内完成以下工作：
对本合同承包范围进行全面的现场清理工作，做到工完场清，并撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需的以外），并填写工程移交书，经发包人、工程接收单位签字后，视为工程移交完毕；承包人逾期未向发包人移交完毕，承包人按竣工日期拖延支付违约金，每逾期一天按合同最终结算价款0.5‰的金额向发包人支付违约金。
6.11工程在未移交发包人之前，承包人应负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏、失窃，承包人自费予以修复。如发包人提前使用，因使用损坏发生的修理费用由发包人承担。
[bookmark: _第十一条_工程结算]七、质量保修
7.1本合同工程质量保修期：建设工程的保修期自工程竣工验收合格之日起计算，详见本合同附件1《工程质量保修书》。
7.2在保修期内出现 施工 质量问题经修复完成后，相应保修期重新计算。
八、违约责任
承包人在履行合同过程中，不能满足发包人施工进度和质量、安全文明要求的以及承包人项目经理、主要管理人员不能现场履职的，承包人应向发包人支付5000-100000元/次作为赔偿金；如发生承包人及/或实际施工人存在无相关许可资质、借用或冒用他人的资质、印章等严重情节（具体以发包人认定为准）的，发包人有权终止合同，同时承包人按合同最终结算价的10％支付违约金，没有合同最终结算价的，按合同暂定价的10％计算，发包人有权保留进一步索赔的权利。
九、争议解决
9.1本合同有效期内发生纠纷，由双方协商解决。如协商不成，双方同意依法向建设工程所在地有管辖权的人民法院起诉解决。
十、附则
10.1发包人代表为      ；
承包人代表为       ，身份证号：         ；执业证书号：        。
监理人代表为        。
10.2其他补充说明（说明：根据招标文件要求补充）
(1) 施工区、生活区水电费按表计量缴费，发生费用由承包人承担。
(2) 本工程所用施工机械优先使用山东重工旗下产品，进入发包方所有厂区的物流车辆必须为重汽品牌，无条件严格遵守厂区人员车辆进出管理规定，否则造成的倒运费及工期等一切损失均有承包人承担。
(3) 承包人应做好疫情防控工作，服从项目属地政府有关部门的管理要求，积极配合做好开工复工手续，施工现场疫情防控工作由施工总承包人统筹管理。防疫各项费用包含自合同签约价中，不另行计取。
(4) 工程结算审计，由发包人委托造价咨询单位审计，基本审计费由发包人支付。初审审计结算审计费=基本审计费+效益审计费，其中，基本审计费1000元，效益审计费对结算审减额超过5%部分，按5%计取审计费；复审审计结算审计费按结算审减额5%计取。
(5) 项目描述及工作内容相同的清单子项综合单价必须相同，若有不同报价，结算时发包人有权按照较低报价确定该子项的综合单价。
十一、合同生效
11.1本合同签订地点：_山东省济南市_。
11.2本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人 肆 份，承包人 贰 份。
11.3本合同自双方授权代表签署并加盖公章或者合同专用章之日起生效。合同附件作为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改、一方擅自增加、删改、篡改部分无效（个人手写签名除外）。
若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为各方已签署完毕。
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附件1：                   
工程质量保修书
发包人（全称）：         
　　承包人（全称）：         
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围以内的全部工程内容。若施工合同中有其它保修约定的按约定执行 。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
3．装修工程为2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6．给排水设施、道路等配套工程为2年；
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
    三、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；保修费用从质量保修金内双倍扣除。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修，并应承担损害赔偿责任。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、质量保修金的支付
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为工程结算款的百分之伍（大写）。质量保修金银行利率为 无。
五、质量保修金的返还
自工程竣工验收合格之日起质保期满且无质量问题，无息返还质量保修金的100%。质量保修期延长的，返还质量保修金的期限同时顺延。
质量保修期延长的，返还质量保修金的期限同时顺延。
六、其它
1.本保修书作为施工工程合同的附件，与施工工程合同具有同等法律效力。
2.双方约定的其它工程质量保修事项：无。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。


附件2：               
安全文明施工协议
为使本项目所签署施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目由发包人与承包人特此签订安全施工协议书：
一、发包人职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中有关安全要求。
2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5．组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
二、承包人职责
1．严格遵守国家和重汽集团有关安全生产的法律法规及相关规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％—3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4．承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5．承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6.对于易燃易爆的材料除应专门划定专区妥善保管之外，使用人员按规定使用操作，并应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得以任何方式将任何种类的爆炸物提供给任何其他人。
7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8.所有施工机具设备和高空作业的设备（需质量监督部门检查检验的需有对应的在规定期限的检验合格证）均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
11.承包人项目部应建立疫情防控组织机构并明确人员职责，制定疫情防控专项工作方案和应急预案；对现场实行封闭管理；建立和完善现场人员实名制管理；落实人员进出登记测温制度、健康状况日报告制度；建立生活区、办公区、施工区现场清理、消毒制度；建立疫情防控宣传和人员入场教育制度；做到防疫物资储备齐全，满足使用需要；建立完善疫情防控档案；积极参与配合发包人及项目属地政府、社区（村）联防联控工作。
在施工管理过程中，承包人要建立每日进场人员台账《建筑工程施工现场进场人员实名登记表》、填报《建筑工程新型冠状病毒疫情每日检查情况汇总表》，落实做好项目现场场所消杀防疫记录。
三、责任承担及事故处理
1.承包人负责整个工程进场到完成工程交接竣工退场期间的施工现场的一切安全（包括施工前准备工作、施工过程、各分包单位的施工安全、施工现场全部人员的安全及现场保卫的一切安全责任）,若发生安全事故，一切责任由承包人承担。
2.因发包人违反安全管理的规定要求承包人进行施工，导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
3.发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理。
4.发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
四、其他约定
1.承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工及实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时承包人所需的安全防护措施费用已包含在合同价款中。
2.工程实行分包的，承包人对分包人的施工安全负总责，承包人与分包人就分包工程对发包人承担连带责任。
3.根据发包人要求签订环境与职业健康安全管理协议，配合发包人进行建设项目环境/职业健康安全管理相关资料归档管理以及对建设项目环境、职业健康安全方面的验收。
4.对安全检查中发现的问题承包人应立即安排限时整改，如整改不达标或拒绝整改，发包人或监理人有权对承包人进行经济处罚，罚金在下期工程款支付时予以扣除。
5.本协议作为施工工程合同的附件，与施工工程合同具有同等法律效力。




附件3：               
施工现场管理协议
发包人（全称）：          
　　承包人（全称）：          
为了切实加强施工现场管理，依照双方签订的施工承包合同，本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲、乙双方均须严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保现场安全文明施工。
一、管理要求
1、施工现场周围设置封闭式硬质围挡，并做到坚固、稳定、整洁美观，将施工区域和非施工区域封闭隔离，原则上应设置不少于两个施工出入口。
2、在施工区出入口及重点醒目位置，统一设置工程概况牌、施工公示牌（标明项目名称、施工单位、监理单位、建设单位负责人姓名及电话，施工工期起止日期等）、安全生产牌、文明施工牌和施工现场总平面布置图。
3、进场劳务工人及现场管理人员，应配合办理人员出入证，统一着装工作反光马甲，便于区分所属单位。进入施工现场的各类人员须戴好安全帽、系好帽带，否则不得准予进场；非施工人员不得擅自进入施工现场。
4、在施工现场禁烟区设立禁烟标志，禁烟区内严禁吸烟，保证地面无烟头。
5、施工出入口处应设洗车台、沉淀池，不具备设置洗车台的施工现场应根据需要设置高压水枪冲洗车辆，确保驶出车辆冲洗干净，不得污染场区及市政路面。施工途经的厂区道路，按照谁使用谁负责的原则，每日安排及时清扫，常态化保持道路清洁。
6、办公区、生活区、材料堆放场、加工场、仓库区地面、工地内外通道必须作混凝土硬化处理。
7、施工现场应按照施工总平面布置图搭设各项临时设施，定位堆放各种材料、成品、半成品和机械设备并进行标识，并码放整齐、限宽限高、上架入箱、分类挂牌标识，不得侵占场内道路及安全防护等设施。
8、施工现场重要和危险部位必须设置明显的安全警示标志及围挡设施。施工现场的楼梯、电梯、预留口、通道、深基础、坑井、平台、屋面、楼面等一切容易坠落的临边临口必须设置有效的防护和警示设施。
9、建筑垃圾要及时清理，并设置垃圾池指定地点集中堆放；每日下班以前，施工区域必须进行清洁整理，物料码放整齐，废料及时清运，保证现场环境卫生整洁。
10、施工土方作业时必须采取湿法作业，配备雾炮、洒水车、喷淋等抑尘设施。装载建筑材料、垃圾或渣土的车辆，必须采取环保车型，防止尘土飞扬、洒落或流溢。施工裸土区域必须百分百密目网覆盖，施工完毕后当日及时覆盖恢复到位。
11、项目内必须实行“三级配电三级保护”，即总漏电保护、分配电箱漏电保护和开关箱漏电保护。临时用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程。
12、施工现场应严格建立和执行消防管理制度，设置消防设施，并使其保持完好的备用状态。在容易发生火灾的区域储存、使用易燃、易爆物品时应采取特殊的消防安全措施。现场动火时必须执行动火审批手续和动火监护。
13、施工现场的已有设备设施、地下管线、已完工程等，须采取成品保护措施，施工前提前告知报备，施工过程安排人员旁站监督，施工结束及时与相关方交接见证，严禁野蛮施工。
14、工程竣工后，施工单位应当在一周内拆除围挡及临时设施，恢复场地原状，做到“工完料净、场地清”
二、责任考核
对于违反上述施工现场管理标准的，发包人将视情节严重情况，依据双方承包合同和《基建项目考核管理办法》，给予承包人1000-20000元/项考核。












附件4           
项目考核管理（细则）协议
发包人（全称）：            
　　承包人（全称）：            
双方同意执行以下考核细则，具体如下：
一、施工进度考核
1.1施工单位须向监理、项目指挥部按时提交总进度计划、周计划、专项计划以及各节点的控制计划，提交的计划必须经项目经理签字加盖项目章，否则视为无效提交。对未按要求时间提交的，每拖延一天考核2000-10000元/天。
1.2施工计划编制质量差，屡次整改达不到要求的，处以2000-5000元/次考核。
1.3周计划进度、专项计划进度、各控制点进度的子项任务未按计划完成，且无正当理由延期的，每一项拖延一天，处以2000-10000元/天/项考核。
1.4里程碑节点滞后的，按照合同约定的违约条款，处以不低于合同额的万分之三/天且不低于1万元/天考核。
1.5施工单位为完成进度计划应制定有效的保证措施，包括人、料、机等资源投入，作业时间调整等，对人、料、机投入不能满足施工进度计划要求并对工程进度造成潜在影响的，处以5000-10000元考核。
1.6工程进度滞后，现场项目部安排加班抢工，对施工单位不响应抢工要求的，不组织工人机械加班抢工的，处以20000-50000元/天考核。
1.7对于临时工作任务，经现场项目部以书面工作联系单的形式向施工单位发出工作指令，要求限期完成，施工单位无正当理由未按期完成的，每拖延一天处以5000-20000元/天考核。 
1.8在周例会或专题会议上，现场项目部要求限期完成的工作任务，施工单位无正当理由未按时完成的，每拖延一天处以5000-20000元/天/项考核。
1.9施工进度滞后，对组织抢工措施不力，消极应对、采取考核措施仍不见效的施工单位，将采取公司发函、约谈责任单位企业负责人，情节严重的将列入黑名单，取消今后项目招标入围资格。
二、施工安全文明考核
2.1目部或监理单位下达的书面整改文件（包括各类通知单、联系单、会议要求等）未按要求时间整改完毕的，每拖延一天处以5000-20000元/天考核。
2.2对不按时参加现场组织的安全周、月及专项检查的，处以2000-5000元/次考核。
2.3“三宝四口”措施不到位，对不正确使用或不使用安全帽、安全带的，予以500元/人·次考核。对“四口”存在的安全隐患，督促后仍未整改的，予以5000元/处考核，并每拖延一天处以10000元考核。        
2.4特种作业未能持证上岗、未办理动火审批手续、消防器材未配备到位、施工人员未佩戴安全帽、安全绳、高空作业防护不到位、施工现场吸烟等违规行为，每发现一处，处以2000-5000元考核。
2.5施工单位应每日工完料净，施工垃圾集中清运，道路遗撒污染、施工垃圾及包装物乱堆乱弃等现象，每发现一处，处以2000-10000元考核。
2.6对抑尘措施不到位，发生扬尘现象的，处以2000-10000元/次考核；对被环保、渣土办部门处罚的，除相关处罚所有费用均由施工单位承担外，建设单位对施工单位予以加倍处罚。
2.7若施工方对现场存在的安全隐患不予整改或迟迟整改不到位，且采取考核措施后仍不见效的，现场项目部将要求停工整改，并书面通报施工单位企业负责人现场处理，对整改效果仍达不到各方满意的，将上报建设行政主管部门。
三、施工质量考核
3.1未按要求执行样板开路的，处以5000-50000元/次考核。
3.2进场材料不合格，进行退场处理并予以警告，重新进场后经检查仍不合格的或材料进场发生两次及以上不合格的，处以5000-20000元/次考核。
3.3未经验收，擅自进入下道工序施工的，处以5000～20000元/次考核。
3.4对于质量问题不按监理工程师通知单要求整改，擅自进行下一步施工的处以5000～10000元/项考核。在接到监理通知后未在通知时间内完成整改的，处以2000～10000元/项考核。
3.5隐蔽工程未经监理单位检查验收擅自隐蔽的，须打开或拆除后重新检查，并处以5000～20000元/次考核。
3.6同一部位、同一施工质量问题，签发第二份整改通知单的，予以加倍处罚，处以20000～50000元/项考核。
3.7对于发生较大、重大质量事故的造成严重影响的，除限期整改、返工并承担损失责任外，另处以10万-20万元/项考核。     
四、其他事项
4.1对未按时参加会议、工作执行不力、工作质量不达要求的，视情节严重程度，对责任单位处以1000-5000元/次考核。
4.2现场施工的质量、进度、安全等发生的考核，由监理单位（如有）出具，经总监理工程师签字盖章后报送现场项目部负责人签字盖章后即为生效
4.3监理单位或技改项目部应于每月20日汇总当月累计考核单，并在各单位当月形象进度款中扣除或从合同履约保函（保证金）中扣除。
4.4对已经发生的考核，若经积极采取措施，最终完成进度节点或整改结果满足合同及项目部要求的，可视情况予以减免、取消。
4.5若经采取考核措施后责任单位仍然消极应对、效果不明显，发包人项目部将采取约谈企业负责人、书面发函等措施，情节严重的将列入发包人供方黑名单。
4.6各单位按本规定受处罚后并不免除按法律法规和合同应承担的有关责任。


相 关 方 安 全 协 议
甲方：                    
乙方：                    
乙方在甲方厂区（含园区）开展           项目，根据国家、地方有关安全生产的法律、法规、条例、规章、政策等规范性文件的要求，为明确甲乙双方安全管理职责与权利，预防各类事故的发生，经甲乙双方协商一致，同意签订本协议，并共同遵守。
一、甲乙双方安全管理职责与权利：
（一）甲方职责与权利
1.甲方根据协作需求，负责为乙方提供作业场地及必要的风、水、电、气等能源。
2.甲方有权督促乙方遵守国家有关安全的法规、标准和甲方的安全管理规章制度，有权对乙方作业过程中的安全管理工作、安全防范措施的落实进行监督检查，有权向乙方询问有关安全措施的落实情况，调阅有关安全资料，并落实为书面记录。
3.甲方有权对乙方作业过程中出现的事故隐患、违章、冒险行为进行制止和纠正，有权要求乙方立即整改和排除风险。乙方出现重大安全隐患不进行整改的或管理混乱不服从甲方监督和协调的情况，甲方有权停止其作业，并给予警告和经济考核，直至终止本合同及具体业务合同。
4.甲方对乙方不得违章指挥、强令冒险作业，因甲方人员人为原因造成乙方人员发生事故的，由乙方负责处理，甲方予以协助并赔偿乙方的合理损失。
5.甲方对乙方在甲方发生安全事故时，将尽量协助救护、保护事故现场，并有权开展或参加对事故的调查处理。因乙方原因导致的生产安全事故，由乙方承担相应责任。
6.当物资供应类的物品中含有危险化学品以及其他对甲方职业安全健康有影响的产品时，甲方有权要求乙方提供相关产品的中文版化学品安全技术说明书、产品标准、使用说明书、化学性能参数表等文件。
7.对于提供生活物质、食品的乙方，甲方有权要求乙方提供乙方工作人员的健康证明。在甲方服务时，乙方要严格遵守甲方的相关安全管理制度和卫生、健康管理制度。
8、甲方有权要求乙方提供作业人员的工伤保险及意外保险缴纳证明。
9、甲方指定专人（联系人、安全员：        ；联系方式：        ）负责乙方业务和安全管理，乙方出现各类问题都应及时与甲方联系人、安全员联系。
（二）乙方职责与权利
1.乙方进入甲方生产现场的车辆、人员必须执行甲方的各项安全管理规定，接受甲方安全管理人员的监督和管理。乙方应在进入现场前充分了解并知悉甲方的各项安全管理规定。
2.乙方在甲方现场作业应指定安全负责人，佩戴安全管理标识负责本方的安全管理工作，乙方安全管理人员要定期开展隐患排查，并将检查及处理情况如实记录存档”。乙方应于本协议签订前，将该负责人姓名及其相关资料送至甲方审核、备案，当负责人发生变动时，乙方应在变动后5个工作日内书面通知甲方并将变动后的人员姓名及相关资料送至甲方备案。
3.在甲方厂区内行驶的各类机动车辆，必须保证车辆的安全性能良好，并挂有公安部门或国家相关管理部门办理的有效牌照并按时审验，特种车辆设有环保码。牌照须按规定位置安装，并保持牢固、清晰、不得损坏，货物必须按规定装载和捆绑固定牢固，严禁超载、超速行驶。
4.乙方应当保证在其派往甲方厂区的人员进入生产区域作业前，将甲方各项安全管理规章制度告知作业人员，熟知相关安全制度、作业过程存在的风险及预防控制措施并对其进行安全培训及保存相关记录备查。乙方进入甲方现场从事特种作业的工作人员，必须持有国家相关部门颁发的特种作业操作证，熟知相关安全制度、作业过程存在的风险及预防控制措施严禁无证作业。
5.乙方进入甲方厂区行驶的各类机动车辆，必须遵守靠右行驶的原则，并遵守相关禁行规定，禁止逆向行驶，禁止行车过程中使用手机。车辆停放时驾驶员不得长时间离开车辆，确需离开应将车辆熄火拉紧手制动器并在停车线内停放，启动钥匙随身携带。
6.各类机动车辆在甲方厂区主干道行驶速度不超过30公里/小时，其他道路不得超过20公里/小时；结冰、积雪、积水的道路和恶劣天气能见度在30m以内时不超过10公里/小时，恶劣天气能见度在5m以内或能见度在10m以内、道路最大纵坡在6%以上时,应停止行驶；车间内行驶速度不超过5公里/小时；进出车间大门行驶速度不超过3公里/小时。
7.除叉车、装载机、厂内物流农用车、托头、电瓶板车等生产现场所需车辆，其余各类车辆原则上禁止进入厂房内部；确因生产需要车辆进入生产车间现场的，需报甲方需进入加工部的安全管理人员批准，并指定专人指挥、负责车辆的安全。
8.乙方项目中涉及有限空间的作业，乙方应按照《工贸企业有限空间作业安全规定》及甲方安全规章制度要求，严格按照监测、作业、审批及应急管理要求执行，安排经专项培训的作业人员、监护人员等进行作业。
9.因乙方人员不遵守相关安全法律法规及甲方的规章制度造成安全生产事故的，乙方应负责处理相关事宜，并承担相应责任和损失，甲方予以协助。
10.乙方负责处理其工作人员在甲方现场工作期间发生的工伤事故，并承担相应费用及责任，甲方予以积极配合。
11.乙方人员在甲方现场造成甲方工作人员或第三方人员人身伤害、财产损失或甲方产品、设备等财产损失的，由乙方承担相应费用及责任。
12.乙方人员及车辆在甲方厂区范围内发生安全生产、交通等事故的，在安监部门、公安、司法机关未结案时，所有费用均由乙方先行全额垫付。待安监部门、公安、司法机关处理完毕后，由国家机关认定的责任人承担相关责任。相关责任人赔偿前，由乙方负责先行全额垫付。
13.乙方应当根据《中华人民共和国职业病防治法》的要求，对其所属员工组织进行岗前、岗中、离岗职业健康查体，妥善保存查体报告，杜绝职业禁忌证、职业病人员进入甲方厂区从事相关工作，对进入甲方厂区工作的人员，按照接害因素配备相应的符合国家规范要求的劳动防护用品。乙方出现的职业病、禁忌证人员，由乙方全权负责。
14.乙方所使用的机械设施、各类机器等设备，必须是经过检测且合格可靠的，各类设备设施的合格证、检测证和安全防护装置等必须齐全、完好。严禁使用不安全的设备设施进行作业。
15.乙方负责按照相关要求为作业现场配备所需的安全防护设施、消防设施，负责为乙方作业人员配备合格、可靠的安全防护用品（特殊劳动防护用品需提供采购单位相应资质）。
16.乙方作业完成后，负责清理现场并恢复作业前的正常环境。对于作业过程中产生的废水、废料、废渣、建筑垃圾等（不包含危险废物），由乙方负责按照环保法律法规要求合法处理，因乙方违规处置产生的相应后果由乙方承担。
17.乙方承诺，不将承租的项目部分或全部转包给其他单位，因违规转包而导致的一切后果由乙方自行承担。
18.积极支持配合和参加甲方组织的消防安全防范活动，自觉培养消防意识宣传消防重要性。进行经常性的防火安全检查，对发现的火险隐患必须采取应急措施。
19.乙方不违规使用电器、不超容量用电和不违规使用液化气、管道煤气等燃气具；禁止私接电源插座，乱拉临时电线，私自拆修开关和更换灯管，灯泡，保险丝等。不在所属住宅房屋、厂房、仓库或车辆内违规贮藏保存易燃易爆危险物品。
20.乙方应遵守装修工程消防安全管理规定和工程施工安全技术规范，在作业范围内消防灭火器材的配备及日常的维护由乙方负责，应确保消防器材及设施完好有效。
21.乙方作业区域发生火灾事故时能冷静准确向119报警，并能灭火、指引和协助他人逃生。必须立即采取有效措施防止事故扩大，组织人员抢救并保护现场，并立即向甲方报告。
22.乙方在作业过程中发生安全生产事故，事故现场有关人员应当立即向乙方单位及项目负责人报告。乙方单位及项目负责人接到事故报告后，应当立即如实地向甲方单位报告，并启动相应的应急预案，采取有效措施，组织抢救，防
止事故扩大。
23.乙方承诺指定专人（联系人、安全员：        ；联系方式        ：）负责作业过程中的安全管理，负责与甲方进行安全管理工作的对接，配合甲方统一协调管理。
二、其他相关手续办理
乙方进入甲方厂区进行施工，办理其他相关手续，应遵守以下约定：
1.进厂手续：甲方与乙方的施工合同签订后，乙方单位持相关的资质材料，按照甲方管理制度办理施工手续后 ,方可进行作业。
2.施工需进行临时用电、动火作业、高处作业、进入受限空间时，作业方案经甲方审核同意后，办理完成全部审批手续方能开展作业。作业过程中，应当设置好安全警示，严禁违章指挥、违章作业，严格做好监护和应急救援工作。
3.入厂安全教育：乙方进入甲方厂区前应对其施工人员进行安全教育并提供教育培训的相关资料，到甲方办理《施工许可证》。
4.乙方要保持施工现场的环境卫生，文明施工；当日的废物、边角料当日清除；施工所用的材料、物品应摆放整齐，不得随地乱放；如因工程需要必须占用车间通道，须经项目施工组织部门与车间及有关科室协调同意，由施工单位做好标示护栏，加以警示。
三、违约责任
因乙方人员或车辆违反有关法律、法规、规章、规范性文件、甲方有关管理规定以及本协议约定，造成的一切后果和损失，由乙方承担全部责任并赔偿甲方之损失。
四、争议解决
本协议履行过程中产生的争议，双方协商解决，协商不成的提交甲方所在地法院诉讼解决。
五、附则
1.本协议自双方签署后生效，本协议作为执行甲乙双方采购协议或其他合作协议的附件，此协议在双方合作期间有效；本协议生效前甲乙双方未签署《相关方安全协议》但实际已存在供应采购等业务合作关系并进入甲方厂区/园区的，甲乙双方同意有关业务合作适用本协议的所有条款约定。
2.本协议附件与主协议具有相同的法律效力。在本协议有效期内，双方就未尽事宜达成补充协议的，补充协议与本协议具有同等法律效力。
3.甲方与乙方签订本协议时，已向乙方告知甲方的各项安全管理规定。乙方已充分了解并知悉甲方的各项安全管理规定及内容，并承诺严格遵守。
4.按照《安全生产法》规定，乙方如有不签订本协议和未执行协议擅自在甲方厂区内施工的情况，乙方均属违章作业。
5.本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改部分无效（个人手写签名除外）。
若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为双方已签署完毕。
6.本协议应与具体项目合同同时签订。一式四份，甲乙双方各两份。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

授权代表（签字）：                授权代表（签字）：

年   月   日                     年   月   日






[bookmark: _Toc19590][bookmark: _Toc15906][bookmark: _Toc11243]
第五章  SRM非生产供应商注册操作手册
浏览器中输入地址;
https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
1.点击立即注册
[image: descript]
2.填写手机号码（没有注册过的）
[image: descript]
3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册
[image: descript]
4.点击新增
[image: descript]
5. 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批
审批通过后，系统会发送短信到注册的收据号上，会告知登录账号和密码，注意记录本单位的“供应商代码”，代码用于登录系统后应标。登录信息如下：
[bookmark: _Toc30864]用 户 名：gys+供应商代码
初始密码：scm@2023
（注：流程结束大约 10 分钟后发送新账号+新密码短信，新密码不同于游客账号初始密码）

[image: descript]
[image: descript]

注册过程中需注意以下信息的填写：
1.项目名称：调试广场路面维修项目
2.项目编号：
3.业务主管部门选择“”。


[bookmark: _Toc24113]SRM系统供应商用户手册
系统网址：http://ecaitong.sinotruk.com:8012/
用 户 名：gys+供应商代码
[bookmark: _Toc77336328][bookmark: _Toc77336402][bookmark: _Toc77752841][bookmark: _Toc77336609][bookmark: _Toc77754138][bookmark: _Toc77337624][bookmark: _Toc77337714][bookmark: _Toc521919763][bookmark: _Toc522005584][bookmark: _Toc77754747][bookmark: _Toc77952823][bookmark: _Toc111214275][bookmark: _Toc77693130]初始密码：scm@2023
[bookmark: _Toc32144]供应商应标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标
点击应标，上传文件之后点击提交。
[image: ]

[bookmark: _Toc21985]供应商投标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标
[image: ]
点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价。
[image: ]
[bookmark: _Toc29712][bookmark: _Hlk128316797]供应商技术标澄清函
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函
点击编辑按钮进入系统，技术标澄清函。
开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑
[image: 图形用户界面, 文本, 信件

描述已自动生成]

[bookmark: _Toc1234]供应商报价（招标现场操作）
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价
点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价并输入澄清函，否则无法报价。
[image: 图形用户界面, 文本

描述已自动生成]

[bookmark: _Toc11918]供应商澄清报价（招标现场操作）
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。
[image: 图形用户界面, 文本, 应用程序, 电子邮件

描述已自动生成]
[bookmark: _Toc896]供应商查看中标通知
路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目
点击查看进入查看中标项目详情
[image: 图形用户界面, 文本, 应用程序

描述已自动生成]
[image: ]
点击查看按钮查看中标通知，点击发送按钮给项目负责人发送回执，发送回执之后回执发送状态变为已发送。


[bookmark: _Toc7085]评标纪律

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

供应商投标时会弹窗展示评标纪律，要求供应商勾选我已阅知并保证遵守评标记录之后点击确定按钮进入投标界面。
[image: 图形用户界面, 文本, 应用程序

描述已自动生成]
如e采通有任何问题请及时联系项目联系人。
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